resorucion v EF0040

SANTIAGO, 04 2023

VISTOS:

Lo dispuesto en D.F.L. N2 3 de 2007 del Ministerio Educacién Publica, D.U. N2 1261 de 2021 y sus modificaciones, Teniendo presente
lo establecido en la Resolucién N° 7 de 2019 y la Resolucion N? 14, de 2022, ambas de la Contraloria General de la Republica, D.U.
N¢ 0026321 de 2023, D.U. N® 650 de 2023, Decreto 309/103/2022, Decreto 309/114/2022 y Decreto 309/68/2020.

CONSIDERANDO:

1. Que, se ha suscrito un Convenio por una parte la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y
Seguridad Publica, Rut N° 60.515.000-4, representada por su Subsecretario don Nicolas Eduardo Cataldo Astorga, cédula nacional de
identidad N° 15.753.513-7, y la UNIVERSIDAD DE CHILE (FACULTAD DE CIENCIAS FiSICAS Y MATEMATICAS), Rut N°
60.910.000-1, representada por su Decano Francisco Martinez Concha, Rut 6.400.797-9.

2. Que, el objeto del convenio celebrado es la realizacion del “Diplomado en Economia del Territorio y Regulacién del Desarrollo
Urbano”, que esta desarrollando la Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas de la Universidad de Chile, a través del Departamento
de Ingenieria Industrial.

3. Que corresponde que el referido acuerdo sea sancionado por el respectivo acto administrativo

RESUELVO:

1. Apruébese el contrato, suscrito entre, la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y
Seguridad Publica, y la Universidad de Chile (Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas), ambos ya individualizados, para la
realizacion del “Diplomado en Economia del Territorio y Regulacion del Desarrollo Urbano”, cuyo texto se transcribe a continuacion:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA

Y UNIVERSIDAD DE CHILE

En Santiago, 10 de julio de 2023, entre la SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO
DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA, R.U.T.

60.515.000-4, actuando en su nombre y representacion don Nicolas Eduardo Cataldo Astorga, cédula nacional de identidad
N915.753.513-7, segun se acreditara, ambos con domicilio para

estos efectos en calle Teatinos N°92, 2° piso, Edificio Bicentenario, comuna y ciudad de Santiago, en adelante la “Subsecretaria” o la
“SUBDERE”, y la UNIVERSIDAD DE CHILE, R.U.T.

60.910.000-1, representada por el Decano de la Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas, don Francisco Javier Martinez Concha,
cédula nacional de identidad N°6.460.797-9, ambos con

domicilio en Avda. Beauchef 850, Santiago, Region Metropolitana, en adelante “Universidad o la contratista”, se ha convenido lo
siguiente:

PRIMERO: Las partes dejan constancia de lo siguiente:

1. Que, mediante Resolucién Exenta N°581, de 26 de enero de 2023, la SUBDERE convoc6 a licitacion publica y aprobd bases y
anexos bajo la modalidad de adjudicacién multiple por un
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monto superior a 5.000 UTM, para contratar el servicio denominado "Diplomados Regulares en Modalidad E-Learning 2023,
Academia de Capacitacion Municipal y Regional - SUBDERE",

publicandose las mismas en el sistema de informacién, proceso ID N°761-4-LR23 (E12745/2023).

2. Que, mediante Resolucién Exenta N°1.485 de 10 de febrero de 2023, y de acuerdo a lo establecido en las bases de licitacion, esta
Subsecretaria designo a los miembros titulares y

suplentes de la Comisién Evaluadora del referido proceso de Licitacion Pablica.

3. Que, mediante Resolucién Exenta N°4.368, de 04 de mayo de 2023, de la SUBDERE, se dispuso, la adjudicacion de la linea 11, a
la Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas de la

Universidad de Chile, R.U.T. 60.910.000-1, para la ejecucion del Diplomado en Economia del Territorio y Regulacion del Desarrollo
Urbano

SEGUNDO: La SUBDERE, en consecuencia y por el presente instrumento, viene encontratar los servicios de la Facultad de Ciencias
Fisicas y Matematicas de la Universidad de Chile para que preste el servicio denominado “Diplomado en Economia del Territorio y
Regulacién del Desarrollo Urbano”, con el objeto de capacitar a funcionarios municipales, a través de un Programa académico de
diplomado en modalidad e-learning, y avanzar en el proceso de descentralizacién del Estado, lo que supone, entre otras materias, el
traspaso de competencias desde el nivel central del Estado a los Gobiernos Regionales y el fortalecimiento de las Municipalidades,
perfeccionando las capacidades del capital humano presente en la institucionalidad publica regional y local, de manera de posibilitar
un eficiente desempefio de las nuevas competencias que les seran transferidas y de las funciones permanentes de los entes publicos
regionales y comunales.

El objetivo general y los objetivos especificos del presente servicio, contenidos en los Antecedentes Generales de las Bases o
Especificaciones Técnicas de la licitacion y en el Anexo 1 de la Propuesta Técnica de la Universidad son los siguientes:

En efecto, el objetivo general de este Diplomado es entregar conocimientos y herramientas de la economia, el derecho y la regulacién
urbana para el disefio, implementacién y evaluacion de politicas relacionadas con el desarrollo de las ciudades, a fin de promover un
crecimiento urbano eficiente, sustentable e inclusivo.

En tanto que los objetivos especificos son los siguientes:

o Identificar las caracteristicas de funcionamiento de los mercados urbanos y del comportamiento de los agentes econémicos en éste.
e Examinar criticamente el marco institucional que gobierna la politica urbana.

e Conocer las politicas e instrumentos regulatorios que inciden en el desarrollo de las ciudades y su impacto en los territorios rurales.

e Analizar el rol de los principales actores que intervienen en el desarrollo urbano.

e Generacion de informacién, cierre de brechas, desarrollo de iniciativas y planes de trabajo que involucre al ecosistema de inversién
regional.

Dicho diplomado sera desarrollado de acuerdo a los términos que se establecen en este contrato, a las bases técnicas y
administrativas aprobadas en la referidaResolucién Exenta N°581, de 26 de enero de 2023, a la oferta técnica y econémicapresentada
por la Universidad, instrumentos que se entienden como una unidad y enconsecuencia deben ser interpretados

arménicamente, formando parte integrante del acuerdo de voluntades materia de este documento. Asimismo, las partes dejan
constancia de haberse firmado el Acta de Acuerdos Técnicos para aclarar y precisar el contenido de las prestaciones involucradas en
el contrato fijando aspectos operativos.

Las partes consignan que en este documento sélo se reproducen las condiciones contractuales méas esenciales, resultando
plenamente aplicable, en caso de falta de regulacion explicita o

dificultades de interpretacion de este contrato, lo dispuesto en los instrumentos sefialados en el parrafo anterior.
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En caso de discrepancia entre los instrumentos mencionados, primaran unos respecto a otros de acuerdo a lo establecido en el N° 7
del acapite I, Introduccion, de las Bases de Licitacion.

TERCERO: Las partes establecen que la prestacion de servicios materia de este contrato serd desarrollada por la Universidad de
conformidad a lo establecido en el acapite “IV de las Bases

o Especificaciones Técnicas” de la referidaResolucion Exenta N°581, de 26 de enero de 2023 ya citada, a la propuesta de la
Universidad y al Acta de Acuerdos Técnicos.

Dicho acapite 1V, que las partes entienden reproducido en este instrumento para todos los efectos, entre otros aspectos, se refiere a:
Antecedentes Generales;Objetivos; Productos solicitados; Beneficiarios del Programa; Perfil de los Oferentes; Presupuesto; Propiedad
Intelectual; Informes; Plazo de Ejecucion de los servicios; y Contraparte técnica.

CUARTO: El contrato tendra una duracién no superior a 10 (diez) meses, contados desde el dia de la total tramitacién del acto
administrativo que lo apruebe y expirara una vez que hayan

sido entregados y aprobados técnicamente los tres informes que se requieren y sus respectivos productos asociados, habiéndose
efectuado el dltimo pago, cumpliéndose con todas las

actividades asociadas a aquellos y con la entrega de las certificaciones respectivas a los/as funcionarios/as que hayan aprobado el
programa de capacitacion. En dicho lapso se realizaran

las revisiones y aprobaciones de cada uno de los tres informes. S6lo se podra exceder dicho plazo cuando concurra caso fortuito o
fuerza mayor debidamente calificado porla SUBDERE.

No obstante ello, plazo maximo para impartir las clases lectivas y la totalidad de las actividades académicas sera de 5 (cinco) meses y
el plazo minimo viable para dicha imparticién sera de

4 (cuatro) meses, término que quedara consignado en el acta de acuerdos técnicos, en el Informe N°1, en los certificados de
aprobacion técnica de los respectivos informes y en el

memorandum de recepcion conforme de estos servicios.

QUINTO: La Universidad queda obligada a presentar tres informes en formato digital segin lasformalidades, oportunidad y
condiciones especificadas en el numeral 8 delas bases técnicas

de licitacién o en la casilla de correo electrénico de la Oficina de Partes de la SUBDERE: oficinadepartes@subdere.gov.cl y del
administrador titular del contrato.

Informe N21 o Informe Inicial: Contendra lo establecido en la letra A) del numeral 8 de las Bases o Especificaciones Técnicas de la
licitacién, y deberd ser entregado dentro de los quince (15)

dias habiles siguientes contados desde el primer dia de actividades académicas. La fecha de inicio y de término de las actividades
académicas del Programa de Capacitacion se determinara a partir de la calendarizacién actualizada consignada en el acta de la
Reunion de Acuerdos Técnicos, de la cual se dejara constancia tanto en el Informe N°1 como en el certificado de aprobacién técnica
del mismo.

La Universidad debera considerar en este informe contenidos e informacién acerca del proceso inicial del programa de capacitacion,
tanto en su fase de difusion y convocatoria, postulacion y seleccion, planificacion académica, calendarizacion e implementaciéon
operativa y resultados preliminares.

Informe N 2 o Informe Intermedio: Contendra lo establecido en la letra B) del numeral 8 de las Bases o Especificaciones Técnicas de
la licitacion y debera ser entregado en un plazo maximo
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de quince (15) dias habiles, luego de transcurrido el 50% del tiempo de duracién del plazo ofertado para la imparticién del programa
de capacitacion. Este plazo de entrega se computara en funcién del plazo fijado para el inicio y término de las actividades académicas
del programa de capacitacion, informado en la calendarizacién actualizada consignada en el acta de la Reunion de Acuerdos Técnicos
y en el Informe N°1 como en el certificado de aprobacion técnica de este Informe de avance N°2.

La Universidad debera considerar como contenidos minimos de este informe toda la informacién acerca de las actividades
académicas realizadas luego de transcurrido el 50% del tiempo de duracién del plazo ofertado para la imparticiéon del programa de
capacitacion, e incluira ademas, los resultados parciales de participacion de foros y chat, los resultados de las actividades de
nivelacién, el plan de aseguramiento de la calidad y fidelizacién y un andlisis de principales logros y desafios presentados en el
desarrollo del diplomado.

Informe N° 3 o Informe Final: Este informe final contendra todo el desarrollo de las actividades académicas, por cada uno de sus
modulos y sus resultados finales, segun lo establece la letra

C) del numeral 8 de las Bases o Especificaciones Técnicas de la licitacion. Se debera entregar resultados de asistencia, de encuestas
de satisfaccion por médulo y final, calificaciones, estado de aprobacién o reprobacién del programa de capacitacién, casos de
renuncias y deserciones identificando el porcentaje de desercion, el material audiovisual de cada clase y

complementario, base de datos de los estudiantes con toda la informacion recabada durante el proceso y resultados de la evaluacion
diagnostica final que dé cuenta de lo aprendido.

El Informe N°3 debera ser entregado dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes contados desde la fecha de término de todas
las actividades académicas desarrolladas durante el

programa de capacitacién, data que se informara en la calendarizacién actualizada consignada en el acta de la Reunién de Acuerdos
Técnicos, de la cual se dejara constancia tanto en el

Informe N°1 como en el certificado de aprobacion técnica del mismo.

El certificado de aprobacién técnica de este Informe N°3 debera dejar constancia de la fechaen que concluyan todas las actividades
académicas realizadas durante el programa de capacitacion.

Una vez entregados cada uno de los informes, la contraparte técnica de la SUBDERE otorgard su aprobacién basada en el
cumplimiento de cada uno de los requerimientos de las bases de

licitacion, poniendo especial énfasis en los plazos y productos. Una vez emitido el certificado de aprobacion técnica de los informes y
realizada la recepcién conforme de los servicios en el

sistema de informacion, se procedera a solicitar la factura correspondiente, para posteriormente autorizar el pago de cada una de las
cuotas parciales contempladas, a través del Sistema de Pago Centralizado de la Tesoreria General de la Republica.

El plazo para la revision de los informes serd de un maximo de diez (10) dias habiles contados desde su recepcién en la Oficina de
Partes de la SUBDERE o en las casillas de correo

electronico de la Oficina de Partes de la SUBDERE: oficinadepartes@subdere.gov.cl y del administrador titular del contrato, debiendo
la contratista corregir y/o subsanar las observaciones en el mismo plazo maximo desde que aquélla se lo comunicare por escrito. Una
vez remitidos los informes corregidos a la SUBDERE y aprobados por la contraparte técnica, ésta emitira una certificacion de
aprobacion técnica y recepcién conforme de servicios si existiera anuencia con el producto entregado, y procedera a la tramitacion
del pago parcial asociado al producto, sin perjuicio de las multas que por atraso correspondan en dicha instancia. Si la contratista no
hubiere subsanado o corregido total o parcialmente las observaciones formuladas por la SUBDERE a conformidad de la misma, ésta
le otorgara una segunda oportunidad para adecuar el informe a lo requerido, para lo cual aquella contara con un plazo maximo de
cinco (5) dias habiles, contado desde que se le comunique por escrito este primer rechazo. Si la contratista cumple con lo ordenado
por la SUBDERE, la contraparte técnica emitira el respectivo certificado de aprobacion técnica y recepcion conforme de servicios. En
caso contrario, y por tercera y Ultima vez, SUBDERE concedera al contratista un plazo fatal de 5 dia habil para allanarse a lo
observado, contado desde que se comunique por escrito al contratista este segundo rechazo.
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Los plazos de revisidon de informes no suspenden ni interrumpen el plazo de ejecucion de la capacitacion, y en ningin caso modifican
los plazos de entrega de los productos solicitados

para cada programa de capacitacion.

SEXTO: La SUBDERE pagara a la Universidad por los servicios prestados siempre que éstos se ejecuten a total satisfaccion, la suma
Unica, bruta y total de $20.000.000.- (veinte millones

pesos), una vez que se hayan prestado los servicios y actividades previstas, de conformidad a lo propuesto y/o pactado, presentados
y aprobados técnicamente y recibidos conformes los

informes referidos en el punto 8 de las Bases Técnicas en el sistema de informacion y luego que se haya enviado la factura
electrénica correspondiente al correo electronico

dipresrecepcion@custodium.com, de acuerdo al Sistema de Pagos Centralizado de Proveedores del Estado, dispuesto por Direccién
de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (DIPRES).

Las facturas asociadas a los pagos, deben ser emitidas por el contratista, una vez que se haya emitido el certificado de aprobacién
técnica por parte de SUBDERE vy el Certificado de

Recepcion Conforme del informe en el sistema de informacién de mercado publico por el cual se deba realizar el pago, esto a fin de
evitar la caducidad del documento de pago, durante el

periodo de revision de informes y solicitud de posibles observaciones.

El pago se efectuara en tres cuotas bajo la modalidad que se indica y en esta suma se incluiran todos los gastos, considerando los de
personal, materiales, servicios, equipos, derechos e

impuestos y, en general, todo cuanto implique un gasto para el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él.

Primer pago: Un 30% del valor del contrato, contra entrega, aprobacién y recepcion conforme por la contraparte técnica de la
SUBDERE del Informe N°1 o Informe Inicial, segln se especifica en la letra A del punto 8 de las Bases Técnicas.

Segundo pago: Un 40% del valor del contrato, contra entrega, aprobacion y recepcién conforme por la contraparte técnica de la
SUBDERE del Informe N°2, segln se especifica en la letra B del punto 8 de las Bases Técnicas.

Tercer Pago: Un 30% del valor del contrato, contra entrega, aprobacién y recepcion conforme por la contraparte técnica de la
SUBDERE del Informe N°3 segun se especifica en la letra C

del punto 8 de las Bases Técnicas, y siempre y cuando el/la contratista no esté afecto/a al pago de una multa, segun lo establecido en
el numeral 13.2. de estas Bases Administrativas.

Cada pago se efectuara dentro del plazo de treinta dias corridos siguientes a la fecha de recepcién conforme del documento tributario
electronico (factura), en la medida que no haya sido objeto de observacion o reparo por parte de la SUBDERE, del Servicio de
Impuestos Internos o del Ministerio de Hacienda y salvas las excepciones indicadas en el articulo 79 bis del reglamento de la Ley N°
19.886.

Al comenzar la vigencia del contrato, la Universidad debera acreditar, mediante una declaracién jurada, si registra o no saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
Ultimos dos afos, debiendo, ademas, acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses. Sin perjuicio de ello, la SUBDERE también podra solicitar a la
Universidad, en cualquier momento, la presentacion de certificados de la Direccién del Trabajo u otros antecedentes que estime
pertinentes para acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales antes sefaladas.

SEPTIMO: La SUBDERE podra poner término anticipado o modificar el contrato, sin indemnizacién de perjuicios, por cualquiera de las
causales establecidas en el articulo 13 de la Ley de Compras Publicas en relacion con el articulo 77 de su Reglamento, a saber:
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1) Por resciliacién o mutuo acuerdo de los contratantes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por la Universidad, entendiendo por ello la no ejecucién o la ejecucion parcial
de las obligaciones correspondientes al suministro de los servicios y/o productos, que importe una vulneracién a los elementos
esenciales del contrato, siempre y cuando no exista alguna causal que le exima de responsabilidad y que dicho

incumplimiento le genere a la SUBDERE un perjuicio significativo.

No obstante, se consideraran causales de incumplimiento grave las siguientes:

2.1) Dos retardos en la entrega de cualquiera de los productos ofertados en la propuesta y/o el retardo superior a 10 dias habiles en la
prestacion del servicio requerido y/o en la entrega de los productos asociados a cada una de las etapas de ejecucion;

2.2) Si la Universidad no subsana y/o corrige en tiempo, forma y/o fondo cualquiera de los informes requeridos y asociados a un
estado de pago, concluido el proceso de revision de los

mismos y/o agotadas las instancias de correccién posterior, luego que la SUBDERE comunique por escrito su segundo rechazo por
no adecuacién a las observaciones formuladas.

2.3) Si el/los miembros del equipo de trabajo propuesto/s por la Universidad como reemplazante/s, no cumple/n con el perfil requerido
por la contraparte técnica SUBDERE; vy,

2.4) Si la Universidad no cuenta con el minimo de estudiantes establecidos en las presentes bases y tampoco hubiere autorizacion
escrita del Jefe de Departamento Academia de

Capacitacion Municipal y Regional para impartir el Diplomado con una cantidad inferior a la minima establecida en las bases de
licitacion.

3) El estado de notoria insolvencia del contratista de conformidad a lo que establece la Ley 20.720 que sustituye el régimen concursal
vigente por una “Ley de Reorganizacion y Liquidacién de Empresas y Personas”, a menos que mejore las cauciones entregadas o las
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato;

4) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

5) Por registrar la Universidad saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o
con trabajadores contratados en los Gltimos dos anos, a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

6) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente calificado por la SUBDERE.

7) Por disolucion de la persona natural o juridica que represente a la Universidad; por incumplimiento de su obligacion de caucionar el
fiel cumplimiento del contrato durante toda su vigencia y/o renovacién y aumento de plazo por fuerza mayor o caso fortuito.

En todo caso, la modificacion y el término anticipado del contrato definitivo sera aprobada por resolucién fundada, y regira luego de las
24 horas transcurridas de publicado el acto o resolucién en el sistema de informacién, de acuerdo a lo establecido en el articulo 79 en
relaciéon con el articulo 6° del Reglamento de la Ley de Compras y Contratacién Publica.

Lo referido al término anticipado, se entiende sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

En el caso de término anticipado del contrato, la SUBDERE estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la SUBDERE pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la
resolucién del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacién de perjuicios. El incumplimiento comprende también el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del contratista.

OCTAVO: Las partes podran, de comun acuerdo, modificar los términos del contrato sélo por causa justificada y con una anticipacién
minima de 10 dias habiles contados hacia atras desde
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la fecha de vencimiento del plazo contractual o de cualquiera de sus prorrogas. La modificacién serd aprobada por el acto
administrativo correspondiente, y regira a contar de su total tramitacion.

En todo caso, la modificacion y el término anticipado del contrato definitivo sera aprobada por resolucién fundada, y regira luego de las
24 horas transcurridas de publicado el acto o resolucién en el sistema de informacion, de acuerdo a lo establecido en el articulo 79 en
relacion con el articulo 6° del Reglamento de la Ley de Compras y Contratacion Publica.

NOVENO: La Universidad quedara afecta a la aplicacion de una multa por el monto que se sefala en cada caso, cuando concurrieren
los hechos que establecen las siguientes causales:

a) Si reemplaza a uno o mas profesionales propuestos en la oferta y/o aceptados en la Reunién de Acuerdos Técnicos o reemplaza a
alguno de los miembros del equipo de trabajo, sin haber concordado el reemplazo con el Administrador de Contrato mediante
documento escrito y firmado entre el adjudicatario y/o contratista y el Jefe de la Academia de Capacitacién. En este caso la multa sera
igual al 1% del valor total del contrato.

b) En el caso que se atrase en la entrega de los Informes a los que se refiere el numeral 8 del acépite IV “Bases o Especificaciones
Técnicas” (Informes) considerando los plazos contractuales originalmente pactados para sus respectivas entregas o el que se le haya
fijado durante el proceso de revisiéon y/o las instancias posteriores de correccién por falta de adecuaciéon a las observaciones
formuladas; en tales casos, la multa igual al 1% del valor total del contrato se aplicara por cada dia habil de atraso.

En el evento de que el atraso en la presentacion de informes supere los 10 dias habiles (diez), la SUBDERE podra poner término
unilateralmente al contrato.

Del mismo modo, la demora constituira causa suficiente para poner término al contrato en el caso que los retardos en la entrega de los
informes sean superiores o igual a dos veces, salvo que concurra caso fortuito o fuerza mayor, lo que debera ser acreditado por el/la
contratista y calificado asi por el Departamento Academia Capacitacion Municipal y Regional de la SUBDERE.

¢) Cuando la Universidad incurra en retardo indebido en la realizacion de actividades y entrega de productos asociados a la ejecucion
del Programa de Capacitacioén, considerando los plazos

contractuales originalmente pactados, la multa igual al 1% del valor total del contrato se aplicara por cada dia habil de atraso.

Sin perjuicio de lo anterior, la SUBDERE siempre podra poner término anticipado al contrato, cuando el retardo en el cumplimiento de
la planificacion de actividades supere los 10 dias habiles de conformidad a lo establecido en el nimero 12.1 de estas Bases
Administrativas.

d) Cuando la Universidad incurra en atraso respecto del plazo que se le haya fijado durante el proceso de revision para la correccion
de las observaciones de cualquiera de los informes

requeridos, la multa igual al 1% del valor total del contrato se aplicara por cada dia habil de atraso.

e) Cuando la Universidad no se allane a presentar el informe final en tiempo y forma concluida la Gltima instancia de correccién luego
del segundo rechazo durante el proceso de revision por parte de la contra parte técnica de SUBDERE, se le aplicara una multa igual
al 3% del valor total del contrato, por falta de adecuacién a las observaciones formuladas, sin perjuicio del término anticipado del
contrato.

f) Cuando la desercion de los participantes de cada Programa de capacitacion supere el 15% de la cantidad minima de vacantes
establecida en el numeral 4.2. del acapite IV “Bases y

Especificaciones Técnicas”, segun informacioén que arroje y corrobore el Informe N° 3. En este caso, la contratista quedara afecta a
una multa equivalente al 10% del valor total del contrato,

suma que se descontara de la Ultima cuota de pago.

Con todo, las multas no podran exceder del 30% del valor total del contrato que se celebre.
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Procedimiento de Aplicacion de Multas

Detectada una situacion que amerite la aplicacién de multas, la contraparte técnica de la SUBDERE, a través del Administrador del
Contrato, le notificara a la Universidad, personalmente

o por carta certificada, indicando la infracciéon cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa.

A contar de la notificacion de la comunicacién precedente, la Universidad tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para efectuar sus
descargos, acompafando todos los antecedentes que

estime pertinentes.
Vencido este plazo sin presentar descargos, la SUBDERE dictara la respectiva resolucion o acto administrativo aplicando la multa.

Si el Universidad hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la SUBDERE tendra un plazo de hasta 30 dias habiles a contar de
la recepcion de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinara, mediante resolucion o acto
administrativo.

La SUBDERE publicara en el sistema de informacion el acto administrativo que dispone la aplicacion de la respectiva multa y
notificara esta resolucién por carta certificada dirigida a la

Universidad, la cual se entendera notificada a contar del tercer dia habil siguiente a la fecha de recepcién en la oficina de Correos.

La Universidad podra recurrir a las vias de impugnacion establecidas en la Ley 19.880 sobre las Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la

Administracién del Estado por aplicacién de la respectiva multa. De esta manera dispondra de cinco dias habiles contados desde la
fecha de notificada la resolucién o acto administrativo que

le impone la multa, para reponer fundadamente, acompafando todos los antecedentes pertinentes a la reposicion y que acrediten
fehacientemente que no ha tenido responsabilidad en

los hechos que se le imputan y que originaron la aplicacion de multas. El Jefe Superior del servicio o quien le subrogue en su caso,
resolvera dentro de 30 dias habiles siguientes, acogiendo o rechazando total o parcialmente la reposicion. Si la Universidad no
presenta sus descargos en el plazo sefalado o formulandolos no se acoge su solicitud de reposicién, la multa quedara a firme,
dictandose la pertinente resolucién por parte de la Subsecretaria. En el caso, que se hubiere interpuesto recurso jerarquico en
subsidio, en el mismo acto se elevaran los antecedentes para conocimiento y resolucion del Ministro del Interior y Seguridad Publica.

La SUBDERE publicara en el sistema de informacién el acto administrativo que resuelve los recursos que hubieren sido interpuestos y
que aplica la multa en su caso y notificara esta

resolucién por carta certificada dirigida a la Universidad, la cual se entendera notificada a contar del tercer dia habil siguiente a la
fecha de recepcion en la oficina de Correos.

El monto de la multa podra ser rebajado administrativamente por la SUBDERE de la cuota de pago respectiva. De no ser suficiente
este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrara directamente, debiendo ser pagada dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la notificacion del requerimiento.

Para aplicar cualquier multa, la SUBDERE debera notificar por el sistema de informacion y por carta certificada al contratista la
resolucién que la disponga, y sélo podra hacerla efectiva una

vez que ésta se encuentre ejecutoriada. Ejecutoriada la multa, el contratista se encontrara obligado a su pago. Los montos percibidos
por multas ingresaran al presupuesto de la Subsecretaria.

DECIMO: La Universidad, como los profesionales que formen parte de su equipo docente, concederan a la SUBDERE la facultad de
utilizar, directa y personalmente, todos los informes
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y en general cualquier otro documento preparado para la capacitacion objeto de estas Bases de Licitacion. Sera, en consecuencia,
responsabilidad del Universidad contar con los permisos

y/o derechos de autor del material lectivo entregado durante el desarrollo del Diploma o Diplomado.

Asimismo, otorgaran a la SUBDERE la facultad de transferir, total o parcialmente, los derechos de propiedad intelectual generados
con ocasioén de las obras creadas para cada Diploma o

Diplomado y/o como resultado de esta contratacion, y de autorizar su utilizacion por terceros. Lo anterior comprendera los derechos
de publicacion, reproduccion, adaptacion, ejecucion y

distribucion al publico de la obra individual, colectiva o en colaboracion, fruto de esta licitacion, en o por cualquier medio de
comunicacion, por un lapso no inferior a diez afios contados desde la total tramitacién del acto administrativo que apruebe el contrato,
sin limitacién de reproducciones, tanto en el territorio nacional como extranjero. Esta autorizacién no reconocera

mayores derechos que los explicitados, salvo los inherentes a la naturaleza misma de la obra.

Asimismo, la Universidad velara porque el personal de su dependencia y aquél que contrate y se vincule a este contrato dé
cumplimiento a lo establecido precedentemente. El proponente podré conservar copia de dichos documentos

UNDECIMO: La Universidad para garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del presente contrato como de las obligaciones
laborales y sociales de los trabajadores, entrega a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo boleta de garantia N°
602227-9, emitida on fecha 16 de mayo de 2023, por Banco de Chile, por la suma de $1.000.000.- (un millén de

pesos), monto superior al 5% del valor total del contrato, a la orden de SUBDERE, RUT N? 60.515.000-4, con la glosa “Para
Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del contrato

Diplomados Regulares en Modalidad E-Learning 2023” “Diplomado en Economia del Territorio y Regulacion del Desarrollo Urbano
(E53/2023)".

El plazo de vigencia de esta garantia de cumplimiento serd, de a lo menos, la vigenciadel contrato definitivo aumentado en un periodo
de 60 dias habiles a contar desde el término del mismo.

El plazo de vigencia de la garantia otorgada vence el dia 30 de agosto de 2024.

En caso de cobro de esta garantia, la Universidad debera extender y reponer la garantia por igual monto y por el mismo plazo de
vigencia que la que reemplaza, dentro de los 5 dias habiles

siguientes contados desde el cobro de la caucién original,so pena del término anticipado del contrato sin derecho a indemnizacién
alguna y salvo la ocurrencia de la causal de la letra c) del numeral 15.2.4 de las Bases Administrativas de la licitacion. Sera
responsabilidad de la Universidad mantener vigente esta garantia hasta 60 dias habiles posteriores a la culminacién del respectivo
contrato.

La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato deberda ser renovada por la Universidad cuando, por cualquier
circunstancia, el contrato deba ser extendido en su vigencia, por el mismo plazo de renovacion de éste, aumentado en 60 dias habiles.
Cuando la garantia tenga una fecha de vencimiento anterior al término de dicha renovacioén, la Universidad debera

reemplazarla antes de su caducidad, por otra de iguales caracteristicas que cumpla con el plazo de vigencia referido so pena del
término anticipado del contrato sin derecho a indemnizacion

alguna. Mientras se encuentre vigente el contrato, las renovaciones de esta garantia seran de exclusiva responsabilidad de la
Universidad. En este caso, la restitucion de la respectiva garantia sera efectuada 60 dias después del término del contrato.

La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato serd devuelta en alguno de los siguientes momentos, segun sea el caso:

a) En aquellos casos en que se hubiere ordenado o correspondiera sustituir la garantia: conjuntamente con la entrega de la nueva
garantia o a contar de dicha fecha.
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b) En aquellos casos en que la adquisicion o servicio se haya cumplido a satisfaccion de la SUBDERE y no existan obligaciones
pendientes: a contar de la fecha de vencimiento de la

garantia.

DUODECIMO: Las partes, para todos los efectos legales que puedan derivarse de la interpretacion, aplicaciéon o ejecucion del
presente contrato, constituyen domicilio enla ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion y competencia de sus
Tribunales de Justicia, sin perjuicio de las atribuciones del Tribunal de Contratacién Publica creado por la Ley N° 19.886, cuando sea
procedente.

DECIMO TERCERO: La personeria de don Nicolas Eduardo Cataldo Astorga como Subsecretario de Desarrollo Regional y
Administrativo consta de Decreto N°258, de 09 de septiembre de 2022 del Ministerio del Interior y Seguridad Publica. En tanto que el
nombramiento de don Francisco Javier Martinez Concha, como Decano de la Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas de la
Universidad de Chile, consta en Decreto Tra N°309/103/2022 RM Regién Metropolitana de 02 de julio de 2022, y su personeria como
representante legal de ésta institucion, consta en el articulo 37 letra d) del DFL N°3 de 10 de marzo de 2006, del Ministerio de
Educacién, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL 153 de 1981, publicado en el D.O. el 02 de octubre de 2007
y que establece los Estatutos de la Universidad de Chile. Estos documentos no se insertan por haberse tenido a la vista y ser
conocidos por las partes.

DECIMO CUARTO: El presente contrato se extiende y suscribe con firma electrénica avanzada, con certificacion de sello y tiempo,
quedando su ejemplar en poder de cada una de las partes. En comprobante y previa lectura, firman.

2. La la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, pagara a la Universidad
de Chile (Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas), el monto de $ 20.000.000.-(veinte millones de pesos), exento de IVA, monto
que se pagara conforme a lo establecido en la clausula sexta del referido acuerdo.

3. El respectivo instrumento que se adjunta pasa a formar parte de la presente resolucién, asi como sus anexos si los hubiese.

4. Imputese el ingreso al Titulo Ingreso, Subtitulo 1, item 1.1 del presupuesto vigente de esta Universidad

ARCHIVESE, COMUNIQUESE Y REGISTRESE.

Firmado por:

MARCELA MUNIZAGA MUNOZ
VICEDECANO

FRANCISCO MARTINEZ CONCHA
DECANO

DANILO KUZMANIC VIDAL
DIRECTOR ECONOMICO Y ADMINISTRATIVO
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