RESOLUCION N2 EF0039

SANTIAGO, 04 2023

VISTOS:

Lo dispuesto en D.F.L. N2 3 de 2007 del Ministerio Educacién Publica, D.U. N2 1261 de 2021 y sus modificaciones, Teniendo presente
lo establecido en la Resolucién N° 7 de 2019 y la Resolucion N? 14, de 2022, ambas de la Contraloria General de la Republica, D.U.
N¢ 0026321 de 2023, D.U. N® 650 de 2023, Decreto 309/103/2022, Decreto 309/114/2022 y Decreto 309/68/2020.

CONSIDERANDO:

1. Que, se ha suscrito un contrato por una parte la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y
Seguridad Publica, Rut N° 60.515.000-4, representada por su Subsecretario don Nicolas Eduardo Cataldo Astorga, cédula nacional de
identidad N° 15.753.513-7, y la UNIVERSIDAD DE CHILE (FACULTAD DE CIENCIAS FiSICAS Y MATEMATICAS), Rut N°
60.910.000-1, representada por su Decano Francisco Martinez Concha, Rut 6.400.797-9.

2. Que, el objeto del contrato celebrado es la realizacion del “Diplomado en Control de Gestion Estratégico”, que esta desarrollando la
Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas de la Universidad de Chile, a través del Departamento de Ingenieria Industrial.

3. Que corresponde que el referido acuerdo sea sancionado por el respectivo acto administrativo

RESUELVO:

1. Apruébese el contrato, suscrito entre, la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y
Seguridad Publica, y la Universidad de Chile (Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas), ambos ya individualizados, para la
realizacion del “Diplomado en Control de Gestién Estratégico”, cuyo texto se transcribe a continuacion:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA Y

UNIVERSIDAD DE CHILE

En Santiago, 10 de julio 2023, entre la SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO
DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA, R.U.T. 60.515.000-4, actuando en su nombre y representacién don Nicolas Eduardo
Cataldo Astorga, cédula nacional de identidad N215.753.513-7, segln se acreditara, ambos con domicilio para

estos efectos en calle Teatinos N°92, 2° piso, Edificio Bicentenario, comuna y ciudad de Santiago, en adelante la “Subsecretaria” o la
“SUBDERE”, y la UNIVERSIDAD DE CHILE, R.U.T.

60.910.000-1, representada por el Decano de la Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas, don Francisco Javier Martinez Concha,
cédula nacional de identidad N°6.460.797-9, ambos con

domicilio en Avda. Beauchef 850, Santiago, Regién Metropolitana, en adelante “Universidad o la contratista”, se ha convenido lo
siguiente:

PRIMERO: Las partes dejan constancia de lo siguiente:

1. Que, mediante Resolucion Exenta N°581, de 26 de enero de 2023, la SUBDERE convoc6 a licitacién publica y aprob6 bases y
anexos bajo la modalidad de adjudicacién multiple por un

monto superior a 5.000 UTM, para contratar el servicio denominado "Diplomados Regulares en Modalidad E-Learning 2023,
Academia de Capacitacion Municipal y Regional - SUBDERE",
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publicandose las mismas en el sistema de informacion, proceso ID N°761-4-LR23(E13233/2023).

2. Que, mediante Resolucién Exenta N°1.485 de 10 de febrero de 2023, y de acuerdo a lo establecido en las bases de licitacion, esta
Subsecretaria designé a los miembros titulares y

suplentes de la Comisién Evaluadora del referido proceso de Licitacion Pablica.

3. Que, mediante Resolucion Exenta N°4.368, de 04 de mayo de 2023, de la SUBDERE, se dispuso, la adjudicacién de la linea 4, a la
Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas de la

Universidad de Chile, R.U.T. 60.910.000-1, para la ejecucion del Diplomado en Control de Gestion Estratégico.

SEGUNDO: La SUBDERE, en consecuencia y por el presente instrumento, viene encontratar los servicios de la Facultad de Ciencias
Fisicas y Matematicas de la Universidad de Chile para

que preste el servicio denominado “Diplomado en Control de Gestién Estratégico”, con el objeto de capacitar a funcionarios
municipales, a través de un programa académico de diplomado en modalidad e-learning, y avanzar en el proceso de descentralizacién
del Estado, lo que supone, entre otras materias, el traspaso de competencias desde el nivel central del Estado a los

Gobiernos Regionales y el fortalecimiento de las Municipalidades, perfeccionando las capacidades del capital humano presente en la
institucionalidad publica regional y local, de manera de posibilitar un eficiente desempefio de las nuevas competencias que les seran
transferidas y de las funciones permanentes de los entes publicos regionales y comunales.

El objetivo general y los objetivos especificos del presente servicio, contenidos en los Antecedentes Generales de las Bases 0
Especificaciones Técnicas de la licitacion yen el Anexo 1 de la Propuesta Técnica de la Universidad son los siguientes:

En efecto, el objetivo general de este Diplomado es conocer y valorar el control estratégico de la gestion en la fiscalizacion de los
actos administrativos financieros y operativos, generando

transparencia y eficiencia en el uso de los recursos publicos.

En tanto que los objetivos especificos son los siguientes:

» Conocer la normativa y atribuciones fiscalizadoras correspondientes a la gestiéon de acuerdo a la normativa vigente.
« Conocer las caracteristicas de las auditorias, su origen, procedimientos y su aporte en la gestién.

» Disefiar programas de auditorias de las unidades internas.

» Comprender la Importancia de verificar la legalidad de los actos que se realizan en la gestion.

« Conocer los procedimientos de correccién de actos ilegales o irregularidades.

* Relevar la importancia de las buenas practicas de gestién en la administracién.

Dicho diplomado sera desarrollado de acuerdo a los términos que se establecen eneste contrato, a las bases técnicas y
administrativas aprobadas en la referidaResolucién Exenta N°581, de 26 de enero de 2023, a la oferta técnica y econémicapresentada
por la Universidad, instrumentos que se entienden como una unidad y enconsecuencia deben ser interpretados armoénicamente,
formando parte integrante del acuerdo de voluntades materia de este documento. Asimismo, las partes dejan constancia de haberse
firmado el Acta de Acuerdos Técnicos para aclarar y precisar el contenido de las prestaciones involucradas en el contrato fijando
aspectos operativos.

Las partes consignan que en este documento s6lo se reproducen las condiciones contractuales mas esenciales, resultando
plenamente aplicable, en caso de falta de regulacién explicita o

dificultades de interpretacion de este contrato, lo dispuesto en los instrumentos sefalados en el parrafo anterior.
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En caso de discrepancia entre los instrumentos mencionados, primaran unos respecto a otros de acuerdo a lo establecido en el N° 7
del acapite I, Introduccion, de las Bases de Licitacion.

TERCERO: Las partes establecen que la prestacion de servicios materia de este contrato serd desarrollada por la Universidad de
conformidad a lo establecido en el acapite “IV de las Bases

o Especificaciones Técnicas” de la referidaResolucion Exenta N°581, de 26 de enero de 2023 ya citada, a la propuesta de la
Universidad y al Acta de Acuerdos Técnicos.

Dicho acapite 1V, que las partes entienden reproducido en este instrumento para todos los efectos, entre otros aspectos, se refiere a:
Antecedentes Generales;Objetivos; Productos solicitados; Beneficiarios del Programa; Perfil de los Oferentes; Presupuesto; Propiedad
Intelectual; Informes; Plazo de Ejecucion de los servicios; y Contraparte técnica.

CUARTO: El contrato tendra una duracién no superior a 10 (diez) meses, contados desde el dia de la total tramitacién del acto
administrativo que lo apruebe y expirara una vez que hayan

sido entregados y aprobados técnicamente los tres informes que se requieren y sus respectivos productos asociados, habiéndose
efectuado el dltimo pago, cumpliéndose con todas las

actividades asociadas a aquellos y con la entrega de las certificaciones respectivas a los/as funcionarios/as que hayan aprobado el
programa de capacitacion. En dicho lapso se realizaran

las revisiones y aprobaciones de cada uno de los tres informes. S6lo se podra exceder dicho plazo cuando concurra caso fortuito o
fuerza mayor debidamente calificado porla SUBDERE.

No obstante ello, plazo maximo para impartir las clases lectivas y la totalidad de las actividades académicas sera de 5 (cinco) meses y
el plazo minimo viable para dicha imparticién sera de

4 (cuatro) meses, término que quedara consignado en el acta de acuerdos técnicos, en el Informe N°1, en los certificados de
aprobacion técnica de los respectivos informes y en el

memorandum de recepcion conforme de estos servicios

QUINTO: La Universidad queda obligada a presentar tres informes en formato digital segun las formalidades, oportunidad y
condiciones especificadas en el numeral 8 delas bases técnicas

de licitacién o en la casilla de correo electrénico de la Oficina de Partes de la SUBDERE: oficinadepartes@subdere.gov.cl y del
administrador titular del contrato.

Informe N21 o Informe Inicial: Contendra lo establecido en la letra A) del numeral 8 de las Bases o Especificaciones Técnicas de la
licitacién, y deberd ser entregado dentro de los quince (15)

dias habiles siguientes contados desde el primer dia de actividades académicas. La fecha de inicio y de término de las actividades
académicas del Programa de Capacitacion se determinara a partir de la calendarizacién actualizada consignada en el acta de la
Reunion de Acuerdos Técnicos, de la cual se dejara constancia tanto en el Informe N°1 como en el certificado de aprobacién técnica
del mismo.

La Universidad debera considerar en este informe contenidos e informacién acerca del proceso inicial del programa de capacitacion,
tanto en su fase de difusion y convocatoria, postulacion y seleccion, planificacion académica, calendarizacion e implementaciéon
operativa y resultados preliminares.

Informe N 2 o Informe Intermedio: Contendra lo establecido en la letra B) del numeral 8 de las Bases o Especificaciones Técnicas de
la licitacion y debera ser entregado en un plazo maximo
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de quince (15) dias habiles, luego de transcurrido el 50% del tiempo de duracién del plazo ofertado para la imparticién del programa
de capacitacion. Este plazo de entrega se computara en funcién del plazo fijado para el inicio y término de las actividades académicas
del programa de capacitacion, informado en la calendarizacién actualizada consignada en el acta de la Reunion de Acuerdos Técnicos
y en el Informe N°1 como en el certificado de aprobacion técnica de este Informe de avance N°2.

La Universidad debera considerar como contenidos minimos de este informe toda la informacién acerca de las actividades
académicas realizadas luego de transcurrido el 50% del tiempo de duracién del plazo ofertado para la imparticiéon del programa de
capacitacion, e incluira ademas, los resultados parciales de participacion de foros y chat, los resultados de las actividades de
nivelacién, el plan de aseguramiento de la calidad y fidelizacién y un andlisis de principales logros y desafios presentados en el
desarrollo del diplomado.

Informe N° 3 o Informe Final: Este informe final contendra todo el desarrollo de las actividades académicas, por cada uno de sus
modulos y sus resultados finales, segun lo establece la letra

C) del numeral 8 de las Bases o Especificaciones Técnicas de la licitacion. Se debera entregar resultados de asistencia, de encuestas
de satisfaccion por médulo y final, calificaciones, estado de aprobacién o reprobacién del programa de capacitacién, casos de
renuncias y deserciones identificando el porcentaje de desercion, el material audiovisual de cada clase y

complementario, base de datos de los estudiantes con toda la informacion recabada durante el proceso y resultados de la evaluacion
diagnostica final que dé cuenta de lo aprendido.

El Informe N°3 debera ser entregado dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes contados desde la fecha de término de todas
las actividades académicas desarrolladas durante el

programa de capacitacién, data que se informara en la calendarizacién actualizada consignada en el acta de la Reunién de Acuerdos
Técnicos, de la cual se dejara constancia tanto en el

Informe N°1 como en el certificado de aprobacion técnica del mismo.

El certificado de aprobacion técnica de este Informe N°3 debera dejar constancia de la fecha en que concluyan todas las actividades
académicas realizadas durante el programa de

capacitacion.

Una vez entregados cada uno de los informes, la contraparte técnica de la SUBDERE otorgard su aprobacién basada en el
cumplimiento de cada uno de los requerimientos de las bases de

licitacion, poniendo especial énfasis en los plazos y productos. Una vez emitido el certificado de aprobacion técnica de los informes y
realizada la recepcién conforme de los servicios en el

sistema de informacion, se procedera a solicitar la factura correspondiente, para posteriormente autorizar el pago de cada una de las
cuotas parciales contempladas, a través del Sistema de Pago Centralizado de la Tesoreria General de la Republica.

El plazo para la revision de los informes serd de un maximo de diez (10) dias habiles contados desde su recepcién en la Oficina de
Partes de la SUBDERE o en las casillas de correo

Péagina 4 de
11



fefm

electronico de la Oficina de Partes de la SUBDERE: oficinadepartes@subdere.gov.cl y del administrador titular del contrato, debiendo
la contratista corregir y/o subsanar las observaciones en el mismo plazo maximo desde que aquélla se lo comunicare por escrito. Una
vez remitidos los informes corregidos a la SUBDERE y aprobados por la contraparte técnica, ésta emitira una certificacion de
aprobacion técnica y recepcion conforme de servicios si existiera anuencia con el producto entregado, y procedera a la tramitacion
del pago parcial asociado al producto, sin perjuicio de las multas que por atraso correspondan en dicha instancia. Si la contratista no
hubiere subsanado o corregido total o parcialmente las observaciones formuladas por la SUBDERE a conformidad de la misma, ésta
le otorgard una segunda oportunidad para adecuar el informe a lo requerido, para lo cual agquella contard con un plazo maximo de
cinco (5) dias habiles, contado desde que se le comunique por escrito este primer rechazo. Si la contratista cumple con lo ordenado
por la SUBDERE, la contraparte técnica emitira el respectivo certificado de aprobacion técnica y recepcion conforme de servicios. En
caso contrario, y por tercera y Ultima vez, SUBDERE concedera al contratista un plazo fatal de 5 dia habil para allanarse a lo
observado, contado desde que se comunique por escrito al contratista este segundo rechazo.

Los plazos de revisidon de informes no suspenden ni interrumpen el plazo de ejecucion de la capacitacion, y en ningin caso modifican
los plazos de entrega de los productos solicitados

para cada programa de capacitacion.

SEXTO: La SUBDERE pagara a la Universidad por los servicios prestados siempre que éstos se ejecuten a total satisfaccion, la suma
Unica, bruta y total de $29.500.000.- (veintinueve

millones quinientos mil pesos), una vez que se hayan prestado los servicios y actividades previstas, de conformidad a lo propuesto y/o
pactado, presentados y aprobados técnicamente y recibidos conformes los informes referidos en el punto 8 de las Bases Técnicas en
el sistema de informacién y luego que se haya enviado la factura electrénica correspondiente al correo

electrénico dipresrecepcion@custodium.com, de acuerdo al Sistema de Pagos Centralizado de Proveedores del Estado, dispuesto por
Direccién de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (DIPRES).

Las facturas asociadas a los pagos, deben ser emitidas por el contratista, una vez que se haya emitido el certificado de aprobacién
técnica por parte de SUBDERE vy el Certificado de

Recepcion Conforme del informe en el sistema de informacién de mercado publico por el cual se deba realizar el pago, esto a fin de
evitar la caducidad del documento de pago, durante el

periodo de revision de informes y solicitud de posibles observaciones.

El pago se efectuara en tres cuotas bajo la modalidad que se indica y en esta suma se incluiran todos los gastos, considerando los de
personal, materiales, servicios, equipos, derechos e

impuestos y, en general, todo cuanto implique un gasto para el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él.

Primer pago: Un 30% del valor del contrato, contra entrega, aprobacién y recepcion conforme por la contraparte técnica de la
SUBDERE del Informe N°1 o Informe Inicial, segun se especifica en la letra A del punto 8 de las Bases Técnicas.

Segundo pago: Un 40% del valor del contrato, contra entrega, aprobacion y recepcién conforme por la contraparte técnica de la
SUBDERE del Informe N°2, segln se especifica en la letra B del punto 8 de las Bases Técnicas.

Tercer Pago: Un 30% del valor del contrato, contra entrega, aprobacién y recepciéon conforme por la contraparte técnica de la
SUBDERE del Informe N°3 segun se especifica en la letra C del punto 8 de las Bases Técnicas, y siempre y cuando el/la contratista
no esté afecto/a al pago de una multa, segun lo establecido en el numeral 13.2. de estas Bases Administrativas.

Cada pago se efectuara dentro del plazo de treinta dias corridos siguientes a la fecha de recepcién conforme del documento tributario
electronico (factura), en la medida que no haya sido objeto de observacion o reparo por parte de la SUBDERE, del Servicio de
Impuestos Internos o del Ministerio de Hacienda y salvas las excepciones indicadas en el articulo 79 bis del reglamento de la Ley N°
19.886.
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Al comenzar la vigencia del contrato, la Universidad debera acreditar, mediante una declaracién jurada, si registra o no saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
Gltimos dos afos, debiendo, ademas, acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses. Sin perjuicio de ello, la SUBDERE también podra solicitar a la
Universidad, en cualquier momento, la presentaciéon de certificados de la Direccién del Trabajo u otros antecedentes que estime
pertinentes para acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales antes sefaladas.

SEPTIMO: La SUBDERE podra poner término anticipado o modificar el contrato, sin indemnizacién de perjuicios, por cualquiera de las
causales establecidas en el articulo 13 de la Ley de Compras Publicas en relacién con el articulo 77 de su Reglamento, a saber:

1) Por resciliacién o mutuo acuerdo de los contratantes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por la Universidad, entendiendo por ello la no ejecucién o la ejecucion parcial
de las obligaciones correspondientes al suministro de los servicios y/o productos, que importe una vulneracién a los elementos
esenciales del contrato, siempre y cuando no exista alguna causal que le exima de responsabilidad y que dicho

incumplimiento le genere a la SUBDERE un perjuicio significativo.

No obstante, se consideraran causales de incumplimiento grave las siguientes:

2.1) Dos retardos en la entrega de cualquiera de los productos ofertados en la propuesta y/o el retardo superior a 10 dias habiles en la
prestacion del servicio requerido y/o en la entrega de los productos asociados a cada una de las etapas de ejecucién;

2.2) Si la Universidad no subsana y/o corrige en tiempo, forma y/o fondo cualquiera de los informes requeridos y asociados a un
estado de pago, concluido el proceso de revision de los

mismos y/o agotadas las instancias de correccién posterior, luego que la SUBDERE comunique por escrito su segundo rechazo por
no adecuacion a las observaciones formuladas.

2.3) Si el/los miembros del equipo de trabajo propuesto/s por la Universidad como reemplazante/s, no cumple/n con el perfil requerido
por la contraparte técnica SUBDERE; vy,

2.4) Si la Universidad no cuenta con el minimo de estudiantes establecidos en las presentes bases y tampoco hubiere autorizacion
escrita del Jefe de Departamento Academia de

Capacitacion Municipal y Regional para impartir el Diplomado con una cantidad inferior a la minima establecida en las bases de
licitacién.

3) El estado de notoria insolvencia del contratista de conformidad a lo que establece la Ley 20.720 que sustituye el régimen concursal
vigente por una “Ley de Reorganizacion y Liquidacion de Empresas y Personas”, a menos que mejore las cauciones entregadas o las
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato;

4) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

5) Por registrar la Universidad saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o
con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.

6) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente calificado por la SUBDERE.

7) Por disolucién de la persona natural o juridica que represente a la Universidad; por incumplimiento de su obligacién de caucionar el
fiel cumplimiento del contrato durante toda su vigencia y/o renovacién y aumento de plazo por fuerza mayor o caso fortuito.

En todo caso, la modificacion y el término anticipado del contrato definitivo sera aprobada por resolucién fundada, y regira luego de las
24 horas transcurridas de publicado el acto o resolucién en el sistema de informacion, de acuerdo a lo establecido en el articulo 79 en
relacion con el articulo 62 del Reglamento de la Ley de Compras y Contrataciéon Publica.

Lo referido al término anticipado, se entiende sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
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En el caso de término anticipado del contrato, la SUBDERE estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la SUBDERE pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la
resolucién del contrato, en ambos casos con la

correspondiente indemnizacion de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las
obligaciones del contratista.

OCTAVO: Las partes podran, de comun acuerdo, modificar los términos del contrato sélo por causa justificada y con una anticipaciéon
minima de 10 dias habiles contados hacia atras desde

la fecha de vencimiento del plazo contractual o de cualquiera de sus prérrogas. La modificacién serd aprobada por el acto
administrativo correspondiente, y regira a contar de su total tramitacion.

En todo caso, la modificacion y el término anticipado del contrato definitivo sera aprobada por resolucién fundada, y regira luego de las
24 horas transcurridas de publicado el acto o resolucion en el sistema de informacién, de acuerdo a lo establecido en el articulo 79 en
relacion con el articulo 6° del Reglamento de la Ley de Compras y Contrataciéon Publica.

NOVENO: La Universidad quedara afecta a la aplicaciéon de una multa por el monto que se sefiala en cada caso, cuando concurrieren
los hechos que establecen las siguientes causales:

a) Si reemplaza a uno o mas profesionales propuestos en la oferta y/o aceptados en la Reunién de Acuerdos Técnicos o reemplaza a
alguno de los miembros del equipo de trabajo, sin haber concordado el reemplazo con el Administrador de Contrato mediante
documento escrito y firmado entre el adjudicatario y/o contratista y el Jefe de la Academia de Capacitacion. En este caso la multa sera
igual al 1% del valor total del contrato.

b) En el caso que se atrase en la entrega de los Informes a los que se refiere el numeral 8 del acépite IV “Bases o Especificaciones
Técnicas” (Informes) considerando los plazos contractuales originalmente pactados para sus respectivas entregas o el que se le haya
fijado durante el proceso de revision y/o las instancias posteriores de correccion por falta de adecuacion a las observaciones
formuladas; en tales casos, la multa igual al 1% del valor total del contrato se aplicara por cada dia habil de atraso.

En el evento de que el atraso en la presentacién de informes supere los 10 dias habiles (diez), la SUBDERE podra poner término
unilateralmente al contrato.

Del mismo modo, la demora constituira causa suficiente para poner término al contrato en el caso que los retardos en la entrega de los
informes sean superiores o igual a dos veces, salvo que concurra caso fortuito o fuerza mayor, lo que debera ser acreditado por el/la
contratista y calificado asi por el Departamento Academia Capacitaciéon Municipal y Regional de la SUBDERE.

¢) Cuando la Universidad incurra en retardo indebido en la realizaciéon de actividades y entrega de productos asociados a la ejecucion
del Programa de Capacitacion, considerando los plazos

contractuales originalmente pactados, la multa igual al 1% del valor total del contrato se aplicara por cada dia habil de atraso.

Sin perjuicio de lo anterior, la SUBDERE siempre podra poner término anticipado al contrato, cuando el retardo en el cumplimiento de
la planificacién de actividades supere los 10 dias habiles de conformidad a lo establecido en el nimero 12.1 de estas Bases
Administrativas.

d) Cuando la Universidad incurra en atraso respecto del plazo que se le haya fijado durante el proceso de revisién para la correccion
de las observaciones de cualquiera de los informes

requeridos, la multa igual al 1% del valor total del contrato se aplicara por cada dia habil de atraso.
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e) Cuando la Universidad no se allane a presentar el informe final en tiempo y forma concluida la Gltima instancia de correccion luego
del segundo rechazo durante el proceso de revisién por parte de la contra parte técnica de SUBDERE, se le aplicara una multa igual
al 3% del valor total del contrato, por falta de adecuacién a las observaciones formuladas, sin perjuicio del término anticipado del
contrato.

f) Cuando la desercion de los participantes de cada Programa de capacitacion supere el 15% de la cantidad minima de vacantes
establecida en el numeral 4.2. del acapite IV “Bases y

Especificaciones Técnicas”, segun informacién que arroje y corrobore el Informe N° 3. En este caso, la contratista quedara afecta a
una multa equivalente al 10% del valor total del contrato,

suma que se descontara de la Ultima cuota de pago.
Con todo, las multas no podran exceder del 30% del valor total del contrato que se celebre.
Procedimiento de Aplicacion de Multas

Detectada una situacion que amerite la aplicacién de multas, la contraparte técnica de la SUBDERE, a través del Administrador del
Contrato, le notificara a la Universidad, personalmente

o por carta certificada, indicando la infracciéon cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa.

A contar de la notificacién de la comunicacién precedente, la Universidad tendra un plazo de 5 (cinco) dias hébiles para efectuar sus
descargos, acompanando todos los antecedentes que

estime pertinentes.
Vencido este plazo sin presentar descargos, la SUBDERE dictara la respectiva resolucion o acto administrativo aplicando la multa.

Si el Universidad hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la SUBDERE tendra un plazo de hasta 30 dias habiles a contar de
la recepcion de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinara, mediante resoluciéon o acto
administrativo.

La SUBDERE publicara en el sistema de informacién el acto administrativo que dispone la aplicacion de la respectiva multa y
notificara esta resolucion por carta certificada dirigida a la

Universidad, la cual se entendera notificada a contar del tercer dia habil siguiente a la fecha de recepcién en la oficina de Correos.

La Universidad podra recurrir a las vias de impugnacion establecidas en la Ley 19.880 sobre las Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la

Administracién del Estado por aplicacion de la respectiva multa. De esta manera dispondré de cinco dias hébiles contados desde la
fecha de notificada la resolucién o acto administrativo que

le impone la multa, para reponer fundadamente, acompafando todos los antecedentes pertinentes a la reposicién y que acrediten
fehacientemente que no ha tenido responsabilidad en los hechos que se le imputan y que originaron la aplicacion de multas. El Jefe
Superior del servicio o quien le subrogue en su caso, resolvera dentro de 30 dias habiles siguientes, acogiendo o rechazando total o
parcialmente la reposicién. Si la Universidad no presenta sus descargos en el plazo sefialado o formulandolos no se acoge su
solicitud de reposicién, la multa quedara a firme, dictandose la pertinente resolucién por parte de la Subsecretaria. En el caso, que se
hubiere interpuesto recurso jerarquico en subsidio, en el mismo acto se elevaran los antecedentes para conocimiento y resolucion del
Ministro del Interior y Seguridad Publica.

La SUBDERE publicara en el sistema de informacién el acto administrativo que resuelve los recursos que hubieren sido interpuestos y
que aplica la multa en su caso y notificara esta

resolucién por carta certificada dirigida a la Universidad, la cual se entendera notificada a contar del tercer dia habil siguiente a la
fecha de recepcion en la oficina de Correos.
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El monto de la multa podra ser rebajado administrativamente por la SUBDERE de la cuota de pago respectiva. De no ser suficiente
este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrara directamente, debiendo ser pagada dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la notificacion del requerimiento.

Para aplicar cualquier multa, la SUBDERE debera notificar por el sistema de informaciéon y por carta certificada al contratista la
resolucién que la disponga, y solo podra hacerla efectiva una

vez que ésta se encuentre ejecutoriada. Ejecutoriada la multa, el contratista se encontrara obligado a su pago. Los montos percibidos
por multas ingresaran al presupuesto de la Subsecretaria.

DECIMO: La Universidad, como los profesionales que formen parte de su equipo docente, concederan a la SUBDERE la facultad de
utilizar, directa y personalmente, todos los informes

y en general cualquier otro documento preparado para la capacitacion objeto de estas Bases de Licitacion. Sera, en consecuencia,
responsabilidad del Universidad contar con los permisos

y/o derechos de autor del material lectivo entregado durante el desarrollo del Diploma o Diplomado.

Asimismo, otorgaran a la SUBDERE la facultad de transferir, total o parcialmente, los derechos de propiedad intelectual generados
con ocasioén de las obras creadas para cada Diploma o

Diplomado y/o como resultado de esta contratacién, y de autorizar su utilizacion por terceros. Lo anterior comprendera los derechos
de publicacion, reproduccion, adaptacion, ejecucion y

distribucion al publico de la obra individual, colectiva o en colaboracion, fruto de esta licitacion, en o por cualquier medio de
comunicacion, por un lapso no inferior a diez afios contados desde la total tramitacién del acto administrativo que apruebe el contrato,
sin limitacién de reproducciones, tanto en el territorio nacional como extranjero. Esta autorizacién no reconocera

mayores derechos que los explicitados, salvo los inherentes a la naturaleza misma de la obra.

Asimismo, la Universidad velara porque el personal de su dependencia y aquél que contrate y se vincule a este contrato dé
cumplimiento a lo establecido precedentemente. El proponente podra conservar copia de dichos documentos

UNDECIMO: La Universidad para garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del presente contrato como de las obligaciones
laborales y sociales de los trabajadores, entrega a la

Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo Péliza de garantia a primer requerimiento y a la vista POL 120170186 N° 330-
23-00035006, emitida con fecha 12 de mayo de 2023, por la Compahia MAPFRE SEGUROS, por el valor de 42,00 UF equivalente en
moneda nacional al momento de su emisién a la suma de $1.510.605.- (un millén quinientos diez mil seiscientos cinco pesos), monto
superior al 5% del valor total del contrato, a la orden de SUBDERE, RUT N° 60.515.000-4, con la glosa “Para Garantizar el Fiel y
Oportuno Cumplimiento del contrato Diplomados Regulares en Modalidad E-Learning 2023” “Diplomado en Control de Gestion
Estratégico (E53/2023)”.

El plazo de vigencia de esta garantia de cumplimiento sera, de a lo menos, la vigenciadel contrato definitivo aumentado en un periodo
de 60 dias habiles a contar desde el término del mismo. El plazo de vigencia de la garantia otorgada vence el dia 30 de agosto de
2024.

En caso de cobro de esta garantia, la Universidad deber&d extender y reponer la garantia por igual monto y por el mismo plazo de
vigencia que la que reemplaza, dentro de los 5 dias habiles

siguientes contados desde el cobro de la caucién original,so pena del término anticipado del contrato sin derecho a indemnizacién
algunay salvo la ocurrencia de la causal de la letra c)

del numeral 15.2.4 de las Bases Administrativas de la licitacion. Sera responsabilidad de la Universidad mantener vigente esta
garantia hasta 60 dias habiles posteriores a la culminacién

Péagina 9 de
11



fefm

del respectivo contrato.

La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato deberd ser renovada por la Universidad cuando, por cualquier
circunstancia, el contrato deba ser extendido en su vigencia, por el mismo plazo de renovacién de éste, aumentado en 60 dias habiles.
Cuando la garantia tenga una fecha de vencimiento anterior al término de dicha renovacion, la Universidad debera

reemplazarla antes de su caducidad, por otra de iguales caracteristicas que cumpla con el plazo de vigencia referido so pena del
término anticipado del contrato sin derecho a indemnizacion

alguna. Mientras se encuentre vigente el contrato, las renovaciones de esta garantia serdn de exclusiva responsabilidad de la
Universidad. En este caso, la restitucion de la respectiva garantia sera efectuada 60 dias después del término del contrato.

La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato sera devuelta en alguno de los siguientes momentos, segln sea el caso:

a) En aquellos casos en que se hubiere ordenado o correspondiera sustituir la garantia: conjuntamente con la entrega de la nueva
garantia o a contar de dicha fecha.

b) En aquellos casos en que la adquisicion o servicio se haya cumplido a satisfaccion de la SUBDERE y no existan obligaciones
pendientes: a contar de la fecha de vencimiento de la

garantia.

DUODECIMO: Las partes, para todos los efectos legales que puedan derivarse de la interpretacion, aplicacién o ejecucién del
presente contrato, constituyen domicilio enla ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion y competencia de sus
Tribunales de Justicia, sin perjuicio de las atribuciones del Tribunal de Contratacién Publica creado por la Ley N° 19.886, cuando sea
procedente.

DECIMO TERCERO: La personeria de don Nicolds Eduardo Cataldo Astorga como Subsecretario de Desarrollo Regional y
Administrativo consta de Decreto N°258, de 09 de septiembre de 2022 del Ministerio del Interior y Seguridad Publica. En tanto que el
nombramiento de don Francisco Javier Martinez Concha, como Decano de la Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas de la
Universidad de Chile, consta en Decreto Tra N°309/103/2022 RM Regién Metropolitana de 02 de julio de 2022, y su personeria como
representante legal de ésta institucion, consta en el articulo 37 letra d) del DFL N°3 de 10 de marzo de 2006, del Ministerio de
Educacion, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL 153 de 1981, publicado en el D.O. el 02 de octubre de 2007
y que establece los Estatutos de la Universidad de Chile. Estos documentos no se insertan por haberse tenido a la vista y ser
conocidos por las partes.

DECIMO CUARTO: El presente contrato se extiende y suscribe con firma electrénica avanzada, con certificacion de sello y tiempo,
quedando su ejemplar en poder de cada una de las partes. En comprobante y previa lectura, firman.

2. La la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, pagara a la Universidad
de Chile (Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas), el monto de $ 29.500.000.-(veintinueve millones quinientos mil pesos), exento
de IVA, monto que se pagara conforme a lo establecido en la clausula sexta del referido acuerdo.

3. El respectivo instrumento que se adjunta pasa a formar parte de la presente resolucion, asi como sus anexos si los hubiese.
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4. Imputese el ingreso al Titulo Ingreso, Subtitulo 1, ltem 1.1 del presupuesto vigente de esta
Universidad

ARCHIVESE, COMUNIQUESE Y REGISTRESE.

Firmado por:

MARCELA MUNIZAGA MUNOZ
VICEDECANO

FRANCISCO MARTINEZ CONCHA
DECANO

DANILO KUZMANIC VIDAL
DIRECTOR ECONOMICO Y ADMINISTRATIVO
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